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PERJANJIAN
ANTARA
PT KRAKATAU SARANA PROPERTI
DENGAN

PT GUNTUR WILJAYA ABADI
TENTANG
PEKERJAAN REVITALISASI MESS BILLET
DI AREA JALAN BILLET NO. 2 KORIDOR A-B - CILEGON

NOMOR : HK/ 3350000224, 2025

———___——_

Pada hari ini Jum‘at tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima (21-11-2025), bertempat di Cilegon, telah dibuat dan ditandatangani Perfanjian ini oleh dan
antara:

I. PT KRAKATAU SARANA PROPERTI

Berkedudukan di Cilegon, berkantor di Wisma Krakatau, JI. KH Yasin Besl No. & Cilegon —
Banten 42435, yang telah mengalami perubahan terkini sebagalmana tercantum pada Akta
Pemyataan Keputusan Pemegang Saham PT Krakatau Sarana Properti nomor: 24 tertangoal
28 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Eka Julianti S.H., M.Kn., Notaris di Cilegon, yang mana
telah mendapat (i) Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesual dengan surat keputusan nomer: AHU-0033039.4H.01.02. TAHUN 2024 tertanggal 5 Juni
2024 dan (ii) penerimaan Pemberitshuan Perubahan Anggaran Dasar PT Krakatau Sarana
Properti dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesual dengan
surat nomor: AHU-AH.01.03-0132586 tertanggal 5 Juni 2024, dalam hal ini diwakili oleh Nia
Ninfa Novia, selaku Direktur Keuangan & SDM, yang dalam hal ini barwenang untuk
mefakukan perbuatan hukum yang berikut dibawah ini dan dengan demikian sah hertindak
untuk dan atas nama PT KRAKATAU SARANA PROPERTI, selanjutnya disebut sebagal
"PIHAK PERTAMA".

II. PTGUNTUR WILJAYA ABADI

Berkedudukan di Cilegon, Penyairen Atas RT.01/08, Kel. Kotabumi, Kecamatan Purwakarta,
Kota Cilegon - Banten, yang Anggaran Dasamya tercantum dalam Salinan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT Guntur Wijaya Abadi oleh Notaris Muhammad Isyah, SH., Mo.27,-
tanggal 15 Mei 2020, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
berdasarkan surat No AHU-0084597 AH.01.11. Tahun 2020 Tanggal 20 Mai 2020, dalam hal ini
diwakili oleh Hasan Basri, selaku Direktur Utama, oleh karenanya berwenang bertindak
untuk dan atas nama PT GUNTUR WIJAYA ABADI, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA",

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PTHAK” dan
secara sendin-sendiri disebut sebagai “"PIHAK™.
PARA PIHAK  terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelola kawasan
industri krakatau, gudang dan commercial property lainnya,
2. Bahwa PIHAK KEDUA adaiah suatu badan usaha yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi,

| Paraf Pihak Pertama : ﬂ Paraf Pihak Kedus : |
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3. Bahwa dalam rangka pengembangan bisnis PIHAK PERTAMA bermaksud untuk melakukan
Pekerjaan Revitalisasi Mess Billet di Area ]I, Billet No. 2 Korldor A-B - Cilegon.
4. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang dipandang memiliki kompetensi kualifikasi,
kemampuan dan pengalaman secara profesional untuk melakukan Pekerizan Revitalisasi Mess
Billet di Area JI. Billet No. 2 Kordor A-B - Cilegon.
5  Bahwa berdasarkan:
a. Berita Acara Penjelasan/Aanwijzing har Rabu tanggal 26 September 2025;
b.  Surat Penawaran Momor: 0030/SPH/PMPKM/TX/2025 tanggal 1 Oktober 2025, PIHAK
KEDUA mengajukan penawaran harga untuk Pekerjaan Revitalisasi Mess Billet di Area ]I
Billet No. 2 Koridor A-B - Cilegon;
€. Berita Acara Klarifikasi dan Berita Acara MNegosiasi Hari Selasa tanggal
18 November 2025;
d. Penetapan Pemenang tanggal 21 November 2025.
PIHAK KEDUA akan melaksanakan Pekerjaan Revitalisasi Mess Billet i Area JI. Billet Mo. 2 Koridor
A-B - Cilegan.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri
mengadakan perjanjian Pekerjaan Revitalisasi Mess Billet di Area JI. Billet No. 2 Kpridor A-B - Cilegon
{untuk selanjutnya disebut “Perjanjian™) sesual dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagal
berkut:

PASAL 1
DEFINISI

Definisi dari kata-kata dalam Perjanjian ini sepanjang tidak ditentukan lain sebagai berikut:

1. Pekerjaan adalah seluruh rangkalan kegiatan dalam melaksanakan Pekerjaan Revitalisasi Mess
Billet di Area JI. Billet No, 2 Koridor A-B - Cilegon,

2. Perjanjian adalah dokumen Perjanjian inl dan Addendumnya (jika ada) beserta Lampiran-
Lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu
dengan lainnya.

3. Pemberi Tugas atau Pemilik Proyek  atau PIHAK PERTAMA adalah
PT Krakatau Sarana Propertl.

4 Penerima Tugas atau Pelaksana Pekerjaan atau  PIHAK  KEDUA  adalah
FT Guntur Wijaya Abadi.

5.  Pemeriksaan atau Inspeksi adalah kegiatan mengukur, menilai, dan/atau menguji keadaan
dan hasil Pekerjaan dan/atau keadaan serta mutu sebagian Pekerjaan atau seluruh Pekerjaan
yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sendiri atau bersama PIHAK KEDUA,

6. As Builf Drawing adalah pambar sesuai yang terbentuk di lapangan termasuk didalamnya
perubahan-perubahan yang terjadi selama pelaksanaan Pekerjaan dan Pemeliharaan
Pekerjaan.

7. Shop Drawing atau Gambar Kerja adalah gambar tambahan/detail yang diperlukan guna
memperjelas kekurangan danfatau karena adanya perubahan/perbedaan antara situasl
lapangan terhadap gambar rencana yang semata-mata hanya untuk optimalisasi dan
penyempurnaan Pekerjaan,

8.  Bahan adalah semua bahan material yang dipakai untuk merencanakan, melaksanakan,
menyelesalkan dan memelihara Pekerjaan.

Paraf Pihak Pertama : ¢ ]  Paraf Pihak Kedua : |
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Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK zpabila progress Pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil dan
Serah Terima Pekerjaan Terakhir dan Laporan Penelitian Pekerjaan telah selesai seluruhnya
dengan hasil yang dapat diterima dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA,

Bulan atau Hari adalah bulan dan hari berdasarkan kalender Nasional,

Direksi Pekerjaan adalah Manager Project Control Department sebagai wakil PIHAK PERTAMA
dan benwenang menandatangani segala dokumen yang diperiukan dalam menyelenggarakan
pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pekerjaan berdasarkan peraturan dan syarat-
syarat kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, serta prosedur yang beraku di PIHAK
PERTAMA.

Harga Pekerjaan adalah nilai pekerjaan termasuk pajak-pajok yang dibayar oleh PIHAK
PERTAMA kepada PTHAK KEDUA sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK
KEDUA dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan,

Jaminan Pelaksanaan adalah Jaminan berupa Bank Garansi dari bank pemerintah atau bank
swasta nasional/asing yang terkemuka di Indonesia atau sejumlah uang tunal vang dikirim
melalui transfer ke rekening PIHAK PERTAMA, sebagaimana diuralkan dalam Pasal 9 Perjanjian.
Lapangan adalah lahan atau area yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA untuk kepeduan
pelaksanaan Pekerjaan.

Laporan Hasil dan Serah Terima Pekerjaan (LHSTP) adalah laporan hasil Pékerjaan yang
memuat hasil pencapalan kemajuan Progress Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Lumg Swum Fived Price yaitu nilai harga pekerjaan yang bersifat tetap atau tidak berubah
sampai selesainya Pekerjaan dan tidak memungkinkan adanya penambahan Harga Pekerjaan,
Progres adalah hasil kerja PIHAK KEDUA atas Pekerfaan yang dihitung secara proporsional
yang diajukan PIHAK KEDUA dan disetujul oleh Direksi Pekerjaan PIHAK PERTAMA.

Punch List adalah daftar item Pekerjaan yang terdapat kerusakan kedl yang masih harus
diperbaiki dan disempurnakan obeh PIHAK KEDUA untuk memenuhi persyaratan Perjanjian ini
yang harus diselesaikan sesual dengan jadwal yang ditentukan oleh PTHAK PERTAMA.
Persetujuan adalah setiap persetujuan yang dinyatakan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA
sehubungan dengan Perjanjian ini.

Project Manager adalah kepala proyek yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA yang bertindak dan
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama PIHAK KEDUA selama Pekerjaan berlangsung.
S-Curve Pekerjaan adalah jadwal pekeriaan yang dizjukan PIHAK KEDUA umtuk pelaksanaan
Pekerjaan sebagaimana disefujui PIHAK PERTAMA.

Tertulls dan Tulisan adalah pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan/ketikan dan/atau
surat yang dikirim/ditanda tangani secara resmi oleh para pihak atau wakilnya.

Volume Pekerjaan adalah jumiah Pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesalkan PIHAK
KEDAA sampal dengan Pekerjaan selesal seluruhnya dan berfungsi baik sesuai dengan kualitas
berdasarkan Perfanjian dan Lampiran-Lampiran.

Force Majeure adalah suatu keadaan kahar yang mengakibatkan pekerjaan menjadi tertunda
atau tidak dapat dilaksanakan,

Kegagalan Bangunan adalah suatu keadsan keruntuhan bangunan danfataw tidak
berfungsmya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi,

Paraf Pihak Pertama : e Paraf Pihak Kadua : |
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PASAL 2
DOKUMEN PERJAMNIIAN

(1} Dokumen Perjanjian terdiri dar Perjanjian ini beserta lampiran-larmpiran dan Adendum bila ada

(2)

(3

()

(5)

(1)

(<)

yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, serta setiap pasal harus
ditafsirkan sedemikian rupa sehingga satu dengan yang lain adalah sefalan dan saling
ITREnLINjAng.

Dalam hal terdapat 2 (dua) pengertian dan ketidakjelasan dalam setiap dokumen Pekerjaan,
maka dokumen-dokumen tersebut secara bersama-sama akan dijelaskan dan diatur oleh
PIHAK PERTAMA yang akan mengeluarkan perintah kepada PIHAK KEDUA untuk kepentingan
tersebut, kecuali diatur lain didalam Perjanjian, tingkat prioritas dari dokumen-dokumen
tersebut adalah sebagai berikut:

Adendum (jika ada);

Perjanijian;

Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Jadwal waktu pelaksanaan (Barchart atau netwark planning atau S-curvenya):

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi;

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (damwiizing);

3.  Lampiran-lampiran tersebut pada ayat (4) Pasal inl.

Apabila ada hal-hal yang bertentangan pada satu dokumen terhadap dokuren Perjanjian,
maka prioritas kekuatan keberlakuannya dokumen menurut susunan dalam ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf f,

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah:

Lampiran [ Jaminan,

Lampiran II Struktur Organisasi Proyek;

Lampiran III  Jadwal Pelaksanaan (Kurva 5);

Lampiran IV Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RES):

Lampiran ¥ Gambar Kerja atau Dokumen Gambar;

Ltampiran ¥1  Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Lampiran VIl Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan [ damwiizing;

Lampiran VIII Berita Acara Klarifikasi & Berita Acara Negosiasi;

Lampiran IX Bl of Quantily;

Pelaksanaan penyelesaian Pekerjaan dan pemeliharaan Pekerjaan dalam segala hal harus

sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Dokumen Perjanjian besarta lampirannva dan
memuaskan serta dapat diterima PIHAK PERTAMA.

Jika PIHAK KEDUA menemukan ketidak sesuaian data atau perbedaan di dalam dokumen
Perjanjian, PIHAK KEDUA harus segera membertahukannya secara tertulis kepada Direks|
Pekerjaan dan menjelaskan perbedaan tersebut.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar kesepakatan, landasan hukum, dan pedoman
bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan,

Tujuan dan Perjanjian ini yaitu: Kerfasama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK
dalam rangka pelaksanaan Pekerjazan Revitalisasi Mess Billet di Area J1. Billet No. 2 Koridor A-
B - Cilegon.

e ap o

| Paraf Pihak Pertama : e Paraf Pihak Kedua : |

—
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(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3

(4)

(1)

[ Parar Pihak pertama : Jd Paraf Pihak Kedua :

PASAL 4
HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan Perjanjian ini didasarkan kepada Hukum Republik
Indonesia,

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa penentu terhadap
semua hal sehubungan dengan makna atau interpretasi Perjanjian.

PASAL 5
LOKASI PEKERJAAN DAN RUANG LINGKUP

Lokasi Pekerjaan yaitu di ]I, Bilet No.2 Koridor A-8 - Clegon.

Lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA adalah melakukan Pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam
Perjanjian ini.

PASAL 6
HARGA PEKERJAAN

Harga Pekerjaan sebagai berikut:
Harga Pekerjaan ' Rp 1.325.000.000,-
Dasar Pengenaan Pajak (DPF) : Rp 1.214.583.333,-
PPN 12% i Rp 145750000
Total Harga Pekerjaan : Rp 1.470.750.000,-
Terbilang: (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh
Ribu Rupiah).
Harga pekerjaan tersebut ayat (1) diatas sudah termasuk segala biaya termasuk namun tidak
terbatas pada pajak penghasilan (PPh) yang menjadl beban PTHAK KEDUA menurut peraturan
perpajakan yang berlaku, dan PIHAK PERTAMA berhak memaotong pembayarannya untuk
kemudian wajib diserahkan kepada kas negara, dan PIHAK KEDUA berhak untuk menerima
bukti S5P.
Harga pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal inl, adalah Lump Sum Fixved Price dan
tidak dapat diubah oleh PARA PTHAK sampai dengan berakhimya Perjanfan ini, kecuali
terdapat perubahan yang disepakati oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum
Perjanjian.
Dalam Harga tersebut pada ayat (1) Pasal ini juga sudah termasuk namun tidak terbatas pada
sernua beban/ongkos langsung, tidak langsung dan tambahan serta biaya-biaya jenis apapun
{langsung, tidak langsung maupun tambahan) yang dikeluarkan atau dikenakan pada PIHAK
KEDUA, dalam pelaksanaan Pekerjaan, semua keuntungan, biaya semua peralatan yang
diperiukan, bahan-bahan habis pakai dan alat-alat khusus dan temporer yang disediakan serta
semua pajak, bea dan cukal, perizinan dan segala ongkos lainnya yang berhubungan atau
diakibatkan oleh Perjanjian ini serta oleh pelaksanaan Pekerjaan dan, dalam Hap hal, semua
patongan-potongan dan pajak pendapatan yang dipotong di muka.

PASAL 7
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran atas harga pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal & dilakukan semata-
mata hanya untuk keperluan Pekerjaan yang akan dibayarkan PIHAK PERTAMA ke rekening
tersebut pada ayat (5) Pasal ini, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah PTHAK

¥ e
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PERTAMA (. Divisl keuangan) telah menerima dokumen tersebut pada huruf a ayat (1) Pasal

ini dengan lengkap dan benar, yaitu sebagal berikut:

a. PIHAK KEDUA mengajukan berkas tagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan
menyertakan sebagai berikut:

l.  Kwitansi bermaterai cukup;

ii. Invoice;

Hi. E-Faktur Pajak

iv. Bukti Setoran Pajak (SSP), yang lengkap dan sudah diverifikasi/disahkan oleh
Kantor Pajak (bilamana sudah ada transaksi sebelumnya dengan PIHAK
PERTAMA);

v. Progres Pekerjaan yang ditanda-tangani oleh PARA PIHAK dan/atau Laporan Hasil
dan Serah Terima Pekerjaan (LHSTP); yvang dilampiri laporan pelaksanaan K3 &
lingkungan (KEL);

vi. Laporan Hasd dan Serah Terima Pekerjaan Terakhir (LHSTP Terakhir) dan Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan, (hanya untuk pembayaran apabila pemeliharaan
Pekerjaan telah selesai); (hanya ayat (1] huruf b.i)

vii. Surat Pernyataan bahwa semua tanggung jJawab PIHAK KEDUA terhadap
Subkontraktor/SubSupplier telah terpenuhi semua sehingga PIHAK PERTAMA
bebas dari segala tuntutan akibat dari pelaksanaan Pekerjaan; (hanya ayat (1)
huruf b.ii)

vili. Copy Penanjian dan (jka ad) Addendum/Amandemennya

b.  Tahap pembayaran:
| Q0% dan Harga Pekerjsan akan dibayarkan berdasarkan kemajuan Progress

Pekerjpan Bulanan Tercapal yang disetujul PIHAK PERTAMA berdasarkan hasil
opname bersama di lapangan yang dinyatakan dengan Laporan Hasll dan Serah
Terima Pekarjaan (LHSTP);.

fi. 10% dari Harga Pekerjsan akan dibayarkan setelah pemeliharaan Pekerjaan
selesal dan dengan hasil yang dapat diterima cleh PIHAK PERTAMA yang
dinyatakan dengan Laporan Hasil dan Serah Terima Pekerjaan Terakhir (LHSTP
Terakhir) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

PIHAK KEDUA setuju bahwa PIHAK PERTAMA berhak untuk menahan pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, selama terfadi keadaan bahwa PIHAK KEDUA
belum/tidak menyelesaikan pembayarar-pembayaran cengan Subkontraktorf Subsupplier
atas pekerjaan berdasarkan Perjanjian Inl dan untuk itu PIHAK KEDUA setuju untuk
membebaskan PTHAK PERTAMA dar segala tuntutan yang berkaitan dengan penahanan
pembayaran tersebut,

Untuk penagihan Progres LHSTP 100%, PIHAK KEDUA membuat surat pernyataan yang
menyatakan bahwa seluruh kewajiban finansial kepada sub kontraktor telah diselesaikan dan
surat pernyataan bahwa material yang digunakan dalam Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini
diperoleh secara sah menurut hukum dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan pihak
lain di kemudian har apabila material yang digunakan oleh PIHAK KEDUA bermasalsh secara
tikum.

' Paraf Pihak Pertama : ; {u . FarafPuh—;: If.edm i
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KKRAKATAU

SARMNA PROPERTI

BERITA ACARA KLARIFIKASI

Pada hari ini 515 tanggal 1£-1t- 3025 bertempat di Cilegon telah dilangsungkan klarifikasi
atas surat penawaran dari PT GUNTUR WIJAYA ABADI yang dilaksanakan oleh PT
Krakatau Sarana Properti, untuk pengadaan “Pekerjaan Revitalisasi Mess Billef No.02 Koridor
(A-B) Area Perumahan PT KS" adalah sebagai berikut:

1. Wakiu Pelaksanaan Pekerjaan selama: 75 (Tiweh duh Lema) hety kabrder , dumolai 24/ 1] 28

2. Masa Pemeliharaan Pekerjaan selama: “irpsreseduiner™ 3 (T bulen

3. Cara Pembayaran: "Prosrese Bulanm”

4, Pekerjaan barsiﬁ:'xt:"humpm Froegl pnce’ g

5. Pekernaan sesuai dengan BQ & Gambar dan PT KSP.

6. Pelaksanaan pekerjaan dilapangan dikoordinasikan dengan pengawas dan user terkait.

7. Selama pelaksanaan pekerjaan, wajib menggunakan APD Standar & menjalankan K3.

& Sebelum Poiorpyaan dilulesoncesn, Kevitmlobr tgayb Monpurus Work (roics den 290 Aalbch
Athuly . .

T Step Plscgnen adgh termwnle boiasn P AC, baomentk Drephennya -

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, rapat klanfikasi dihadin dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak pada han dan tanggal tersebut di atas.

PT GUNTUR WLJAYA ABADI PT KRAKATAL SARANA PROPERTI
Fi— 1
No. Nama Tanda an. | Nama Tanda
Tangan ‘ Tangan
| Fn ]
| . I,
f m%t}_ '||_ 1 h- 'Eﬂ-k-kﬂlv r Atn_

2 | Ty foamt 9] || 2 |Lihman 4 |<

¢ || & | Bundidd ‘/‘fg/{ |'
|14 [ piae A

| £ | ~oee | //'/
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PEKERJAAN

JOB ORDER NO.
TANGGAL
PEMBORONG
JUMLAH HARGA

TERBILANG

JOB ORDER

PEMBUATAN SALURAN PEMBUANGAN AIR DAN PEMASANGAN PIPA
AIR BERSIH DI KIOS RELOKASI PEDAGANG JL. SEMANGRAYA

: PB/3450001103/2025

t 18 November 2025
: PT GUNTUR WIDIAYA ABADI

: Rp. 30.802.500,~ (Sudah fermasuk PPNV 12%,)

Dengan kebentuan sebagal berikut

L

l.  Pekerjaan harus sudah dilaksanakan terhitung mukai tanggal. 19 Huumhur:n:s

sampai dengan tanggal : 8 Desember 2025 atau selama 20 {dulpuluh}ll'-ri Kalender

Z,  Masa Pemeliharaan Pekerjaan selama 30 (tiga puluh) Han Kalender,

3. Pembayaran sebesar 100% (Seratus persen) dan nilai ioftal proyek, akan dibayarksn setelah pekaraan selesal
dan diterima dengan baik cieh pemberi pakerjaan, yang dinyatakan dengan diterbitkannya Laporan Hasil dan Sarah
Terima Pekerjaan (LHSTP) yang ditandatangani Hedua Pihak.

Keterlambatan selesainya pelaksanaan darl waktu yang telah ditentukan, dapat dikenakan denda sebesar 2 i S

{dua permil] untuk tiap hari keterlambatan hingga jumiah denda sebanyak-banyaknya 5 %% (lima persen) dar

harga borongan.
PIHAK PERTAMA

Dengan ini kami menyatakan dengan ssbenarmya, bahwa : Kami telah melaksanaksn pengadaan jasa pekerjaan inl sesual dengan
kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perusahaan serta perundang-undangan, bendasarkan prinsip-prinsig
wikad baik, dengan kecermatan yang tinggi dan dalam keadaan bebas, mandiri stau tdak dibawah tekanan maupun pengarub dar piak

kain.
PIHAK HEDUA

Dengan in kami menyatakan dengan ssbenarmya, babwa @ 1. Tidak akan melalukan prakiek Korupsi, Kolusi B Nepotisme (KN, Z.
Dalam proses pengadasn ini, berjanjl akan melaksanakan tugas secara bersih, (transparan, dan profesonal dalam arti .H:aﬂ
mengerahkan sagala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dar penyiapan
penawaran, dan penyelesaian pekerjaan / pemasokan, 3. Memenuhi Ketertuan & Persyaratan K3 dan Lingkungan yang ditetapkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

PT GUNTUR WILJAYA ABADI

PT KRAKATAU SARANA PROPERTI




JOB ORDER Cost Center + 3111313
NOMOR  : PB/3450001103/2025 | TANGGAL = 18 November 2025
Kepada Yth.
PT GUNTUR WIJAYA ABADI

Harap dilaksanakan pekerjaan

PEMBUATAN SALURAN PEMBUANGAN AIR DAN PEMASANGAN PIPA

AIR BERSIH DI KIOS RELOKASI PEDAGANG JL. SEMANGRAYA

Jumiah

Blaya Sat.
- e —— Pekerjaan (Rp.) (Rp.)
1 Hubllisasr dan demabdisasi 1, Ls 957.392 957.392
2 |Peralatan APD & Peralatan K3 1000 Ls 957,392 057,352
E |mmm"i-§q_minrm RUANG TOLLET & r-um u:i'mm"_'_ v 5 =
1 |Gallan Tanah untuk pemasangan pipa pembuangan air 7000 | m2 14361 | 1.005.261
2 |Pasang pipa saluran pembuangan air 22,00 |Batang|  445.187 9.794.118
3 |Pasang pipa PVC Ruclka untuk air bersih 2200] \s 3558 | 1.241.632
4 Pasang Kran air untuk kios 2600 | Ls 143609 3.733.828 |
_5__| Pembuatan bak cuci dai batu bata + Plester + Acian 13,00 [ Unit | 2996564 - 3.895.627
6 |Pembuatan :Iuduknn I:ia-ng urrtuk h:ua pe:lagang _ 23,00 | Bh 186.691 5,217,359
m HHH.'IHH FINISHIMNG = : - ]
1 Pemp-i_han dan Pembersihan sisa-sisa Pekerjaan l,ﬂll_ Is | 957.392 957392
Catatan | Jumiah I?.?EI.'I.'IJW
Dibulatian 27.750.000 |
- Harga tersabt sesual dengan hasi Kiarifkasi & Megosias [oPe 15_431?00
Jumnlah Selurubnya 30,8002 500
JUMLAN KESELURUHAN J0.802.500

Tertwiang  Tiga Puluh Juts Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ralus Rupiah

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

-\
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&KRAKATAU

LARANA PFROPERATI

BERITA ACARA KLARIFIKASI

Pada hari ini Selasa tanggal 18 November 2025 bertempat di Cilegon telah dilangsungkan
klarifikasi atas surat penawaran dari PT GUNTUR WIJAYA ABADI yang dilaksanakan oleh
PT Krakatau Sarana Properti, untuk pengadaan Pekerjaan Pembuatan Saluran

Pembuangan Air dan Pemasangan Pipa Air Bersih di Kios Relokasi Pedagang JI.
Semangraya” adalah sebagal berikut:

1. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama: 2.0 ( dvapulvh) hari ledlender, Awslai  19/n] 2t
2. Masa Pemeliharaan Pekerjaan selama: 301 4iggpuub | hari Valenger

3. Cara Pembayaran: Ful_Punanciering , pefibapaton 100, s=tlak pel. Selesay |
4. Pekerjaan bersifat: lurmp cumy Bl x  price .

5. Pekerjaan sesuai dengan BQ & Gambar dari PT KSP.

8

7

8

. Pelaksanaan pekerjaan dilapangan dikoordinasikan dengan pengawas dan user terkait.

. Selama pelaksanaan pekerjaan, wajib menggunakan APD Standar & menjalankan K3.

. Seblum PLEW"‘_]-ﬂ&H Al aly fina beain | Lign bral for Weyil  Mragrug
werle permid  Adaw  JSEAR  Frldbt dAabfy .

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, rapat klarifikasi dihadiri dan
ditandatangani cleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PT GUNTUR WIJAYA ABADI PT KRAKATAU SARANA PROPERTI
No. Nama Tanda No. Nama Tanda
Tangan Tangan
| ‘Hﬁ%ﬁ QE'T~ || A Rately é
Z | —unr A
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BERITA ACARA NEGOSIASI

Pada hari ini Selasa tanggal 18 November 2025 di Cilegon telah dilangsungkan Negosiasi
harga untuk pengadaan Pekerjaan Pembuatan Saluran Pembuangan Air dan
Pemasangan Pipa Air Bersih di Kios Relokasi Pedagang JI. Semangraya” yang
dilaksanakan oleh PT Krakatau Sarana Properti terhadap rekanan tersebut di bawah ini,
dengan hasil negosiasi sebagai berikut:

PT GUNTUR WIJAYA ABADI

Penawaran Awal: Rp. 33.4935 000 - |
T :
shiany Harga Exclude FFN
Harga yang disepakati: Rp.
Ter;gang : . ; ; +7. ?“7—0 - 000 g% Harga Exclude PPN

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dihadiri dan ditandatangani oleh
kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PT GUNTUR WIJAYA ABADI PT KRAKATAU SARANA PROPERTI
No. Nama Tanda No. Nama Tanda
Tangan Tangan
(| Hasay @ﬁ W N é‘
| 2 | toni A
3| Fubmmn # W&
-l . |




JOB ORDER

Cost Center : 3101002

NOMOR  : PB/345000117%/2026

[ TANGGAL

: 11 FEBRUARI 2026

Kepada Yth.
PT GUNTUR WIJAYA ABADI

Harap dilaksanakan pekerjaan : PERBAIKAN JALAN AKSES MASUK GUDANG CM1 & GUDANG

AUSTRALIA KAWASAN Iﬂm KRAKATAL 1

volume Binya Sat. Jumiah
Mo, Rincian Pekerfsan pekerjaar (Rp.) (Rp.)
1 |PEKERJAANPERSIAPAN e o _ e
i Mobilisasi & demobilisas pekerjaan wﬂmpﬁmdaan 100l s 970.971 .97
2 |Penyediaan peralatan K3, rambu-rambu dil 1T 100 s 78228 728,228
Il |PEKERIAAN PERBATKAN = | =
1 |Pengecoran akees gudang CM 1 No, 01 1000 m2 1,165,165 11.651.652
2 |Pengecoran akses gudang CM 1 No. 17 300| m3 1.165. 165 3.495.495
3 |Pengecoran akses gudang 3% 1 Ho. 15 300 w3 § LIGRIGS SATLASS
4 |Perbalkan grill pinty masuk gudang CM1 No. 05 Lo0| iIs #.369.369 4.369,360
5 |Persgecoran dikses imdasui yudaig T L hu a7 L0 s 6.75%0.757 0. 750, F57¥
6 |Permbabatan rumplt gudang Austrakia No 10 & 11 10,00 | m3 1.165. 165 11.651.652
K. ['ﬂ'!:laﬂra_ggarranﬂ bhalakang Gudana CM1 5001 m2 g 4 @SABSS
s P IT == — = __ . —
i |Perapinan dan Pembersihan sisa-sisa Pekerjaan 00| s 485.485 485,485
| . Jumiah 48,500.000
Gl
Cibulatkan 2950 |
i WWWW@W&W‘ (DPP 44 458 333
atas penawaran dart FT Guntur Wiape Abag IPPN 17% 335,000
Jumiah Seluruhnya 53.835.000
JIMLAN KESELURUHAN 532.835.000

Tetiang  Lima Pwheh Tigs Juts Delsosn Ratus Tiop Pufuh Lims Bibe Rupisk

Parat PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA




KHHAKATAU

SARANA PROFERTI

BERITA RA K FIKASI

Pada hari ini Rabu tanggal 11 Februari 2026 bertempat di Cilegon telah dilangsungkan
klarifikasi atas surat penawaran dari PT GUNTUR WIJAYA ABADI yang dilaksanakan oleh
PT Krakatau Sarana Properti, untuk pengadaan: ™ Pekerfaan Perbaikan Jalan Akses
Masuk Gudang CM 1 & Gudang Australia Kawasan Industri Krakatau 1 " adalah
sebagal berikut:

1; naan n : 10 (Sepulub) har \ealerder, mule: Tal. 19- p2 - 2026
2. Masa Pemelinaraan Pekerjaan selama: 3o (Ty® Pulib) haei leslender

3. Cara Pembayaran: “pull Funanciecun, Pem bagyagan o0/ Cedelnls Fﬁh{z_p-m.iﬁmf
4. Pekerjaan bersifat: #LHF'P S ﬁﬂ Frice™

5. Pekerjaan sesuai dengan BQ & Gambar dari PT K5P.

6. Pelaksanaan pekerjaan dilapangan dikoordinasikan dengan pengawas dan user terkait.

I:'_. Selama pelaksanaan pekerjaan, wajib menggunakan APD Standar & menjalankan K3.

8. Sebelum pekerjaan dilaksanakan, kontraktor wajib mengurus Work Permit dan 1SEA
terlebih dahulu

9. Apabila kontraktor tidak memiliki 58U yang sesyuai KBLI {Inline) atau sudah tidak berlaku
maka akan dikenakan PPH Final yang maksimal

10. Kontraktor agar menyerahkan SBU yang masih berlaku sesuai dengan bidang jenis
pekerjaannya (Inline), apabila tidak sesuai dengan bidang jenis pekerjaannya, maka akan
dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) maksimal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, rapat karifikasi dihadiri dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PT GUNTUR WIJAYA ABADI PT KRAKATAU SARANA PROPERTI
No. Nama Tanda MNo. Nama Tanda
Tangan Tangan

i . Hasa Kot © . zae _
‘ | | Sedl; ig
| 3 | Suharnoe —f;%r’




BERITA ACARA NEGOSIASI

Pada hari ini Rabu tanggal 11 Februari 2026 di Cilegon telah dilangsungkan Negosiasi
harga untuk pengadaan Pekerjaan Perbaikan Jalan Akses Masuk Gudang CM 1 &
Gudang Australia Kawasan Industri Krakatau 1 yang dilaksanakan oleh FT Krakatau
Sarana Properti terhadap rekanan tersebut di bawah ini, dengan hasil negosiasi sebagal
berikut:

PT GUNTUR WIJAYA ABADI
Penawaran Awal: Rp. &4. 552 a5~

Tertilang .
Harga Exclude PPN

Harga yang disepakati: Rp. .
Terbilang : 48-b-aor > Harga Exclude PPN

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dihadid dan ditandatangani oleh
kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PT GUNTUR WLJAYA ABADI PT KRAKATAU SARANA PROPERTI
No. -Ilama Tanda | Na. v Nama | Tanda
Tangan Tangan
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JOE ORDER NO. : PB/3450001179/2026 @000
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026 R T
PEMBORONG : PT GUNTUR WIDAYA ABADI
JUMLAH HARGA t Bp. 53,385,000 - (Siiah fermack PO 12060

TERBILANG

JOB ORDER
PERBAIKAN JALAN AKSES MASUK GUDANG CM1 & r.unmﬁr

Dengan ketentuan sebagal berikut :

1

campai dengan kangos @ 21 Februari 2026 ataw sefama 10 {sepuluh] Hari Kalendar

Masa Pemelibaraan Pekerjaan salama 30 (tiga puluh) Han Kalender.

Pembayaran sebesar 100% (Seratus persen) dan nilai tolal proyek, akan dbayarkan setalan pekerjaan seless
dan diterima dengan bailk cleh pemberi pekerjaan, yang dinyatakan dengan dierbitkannya Laporan Hasd dan Serah
Tarma Pekeraan (LHSTP) vang dilandatangani Kedua Fihak

Ketedambatan selesainya pelaksanaan dar wakiu yang teiah ditentukan, dapst dikenakan Oenda sebessi 2 %/ e
(dua permil) untuk tiap har keterlambatan hingga jumiah denda sebanyak-bamyaknya 5 % (lima persen) dari
harga borongamn,

I. PIHAK PERTAMA
Dengan ini kami menyatakan dengan sshenamya, bahwa : Kami telah melaksanakan pengadaan jasa pekerjaan ini sesual dengan
kewananaan vang ribeckan olsh angoaran dacar dan peraturan peruszhasn certa peryndang-undangan, berdacarkan pensip-prinep
itikad hak, dengan kecormatan yang tinggi dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan maupun pengaruh dan pihak

lain,

I1. PIHAK KEDUA
Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarmya, bahwa @ 1. Tidak akan melalukan prakiek Korupsi, Kolusi & Mepotisme (REN), 2.
Dalam proses pengadaan inl, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, bransparan, dan profesional dalam erii akan
mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulad dan penyiapan
penawaran, dan pefyelesaian pekerjaan | pemasokan, 3. Memenuhi Ketentuan B Persyaratan K3 dan Lingkungan yang ditetapkan cleh
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan yang ditetapkan cleh Pihak Pertama.

PT GUNTUR WLIAYA ABADI PT KRAKATAL SARANA PROPERTI

PROCLUREMENT DEFARTEMENT

Deredcur

Cattarr . AsH clav) dminar foovikas cibudnadel iteray Rp. 30,000 -
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ACSET

of ASTRA

PT ACSET INDONUSA Tbk

Acset Building, Jalan Majapahit no.26

Jakarta 10160, Indonesia

Tel : 021-3511961. Fax :021-3441413

NPWP PT ACSET INDONUSA Tbk : 01.709.626.4-054.000

Kepada ( Order To )

PT Hisashi Upaya Tangguh ( ID: 2000003541 )
Link. Kaligandu Komplek

Cilegon
Tel / Fax
upP

, 082320950499 /

Dengan Hormat / Dear Sir / Madam,

Harap dilaksankan pesanan kami sesuai ketentuan sebagai berikut :

Please fulfil the following order (s) :

Delivery Address:
PROYEK JALAN TOL SERANG BARAT - CILEGON TIMUR

PERINTAH KERJA
(WORKING ORDER)

4300004542 04.11.2024

Nomor PO ( Order No )
Tanggal PO ( Order Date )
Tanggal Kirim ( Delivery Date )
Mata Uang ( Currency )
Nomor Revisi ( Revision No )

Contact Person 1
Contact Person 2

: 4300004542
1 04.11.2024
1 09.11.2024
: IDR

: 01

: SANDRA (+62 878-2871-1441)

No Material Description UoM Quantity Unit Price Amount
1 | ZSVC0001.STR0O7.032 LAPIS PONDASI AGREGAT SEMEN (CTB) M3 276,200 155.000 42.811.000
HISASHI
2 | ZSVC0001.STRO7.042 LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS C M3 253,475 105.000 26.614.875
HISASHI
3 | ZSVC0001.STR0O7.025 LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS B M3 182,675 120.000 21.921.000
HISASHI
4 | ZSVC0009.SKD09.002 MOBILISASI DAN DEMOBILISASI AU 1 12.000.000 12.000.000
MOB/DEMOB PEK.FLEXIBLE - HISASHI
Payment Term : 30 hari setelah invoice diterima Sub Total 103.346.875
30 days after invoice received PPN 11.368.156
Retention 0 %, DP 0.00 % PPH (4.133.875)
Terbilang / Says Add Cost
Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah
One Hundred Ten Million Five Hundred Eighty One Thousand One Hundred Fifty Six Rupiahs TOTAL 110.581.156

Note : Pekerjaan sesuai dengan instruksi tim lapangan; Di potong PPH sesuai ketentuan yang berlaku; Retensi 5% selama 6 bulan

Shipping Term :

Terima kasih atas perhatian Saudara. Harap referensi Nomor PO diatas dicantumkan dalam setiap dokumen yang saudara kirim sehubungan dengan Order Pembelian ini, dan
menginformasikannya kembali order Pembelian ini dengan email dalam waktu 7 hari setelah tanggal Order Pembelian. Apabila kami tidak menerima konfirmasi tersebut,
maka sebagai konsekuensinya kami menganggap Saudara telah menyetujui Order Pembelian tersebut.

Vendor berkewajiban untuk tunduk, patuh dan menerapkan Standar K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan) yang berlaku di lingkungan PT Acset Indonusa Tbk.

Thank you for your cooperation. Please state the PO Number on each related document. Please reconfirm this order by email within 7 (seven) days after PO
date. In case no reconfirmation, vendor accepts the order(s) stated on this PO.
The vendors are obliged to strictly adhere to, comply to and implement the prevailing OSHE (Occupational Safety, Health and Environment) Standards at PT

Acset Indonusa Tbk.

Prepared By,

ALEX SISWO

Approved By,

PT ACSET Indonusa Tbk
SRI JAKA HERRY MARTANA
05112024144644.

(Stempel dan Approval)
Vendor

Purchase Order ini sah dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dari PT. ACSET Indonusa, Tbk.

Purchase Order vang sudah distempel, ditandatangani dan ditulis nama jelas oleh vendor, dilampirkan sebagai syarat penagihan.
Utamakan aspek good corporate governance & ciptakan transaksi yang clear, clean, open serta transparant antara PT. ACSET Indonusa Thk dengan vendor.
Jika ada pelanggaran etika atas transaksi ini, dapat dilaporkan ke 081387596285 atau email : kkpp@acset.co




LAMPIRAN PURCHASE ORDER PEKERJAAN
PO No : 4300004542, Tanggal PO : 2024-11-04
KETENTUAN UMUM PURCHASE ORDER

Dengan menandatangani Purchase Order (“PO”) maka Penyedia Jasa sepakat dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran PO ini,

yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari PO.

1. Kecuali jika konteks ditetapkan lain dalam PO ini, istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar yang didefinisikan untuk PO ini akan memiliki arti dan penafsiran
sebagai berikut:

1) Lokasi Pekerjaan berarti alamat yang tercantum dalam PO atau alamat lain yang sepakati oleh Para Pihak sebagai tempat Pekerjaan
2)  Masa Pemeliharaan berartijangka waktu pemeliharaan atas Pekerjaan yang disepakati oleh Para Pihak.
3) Nilai Pekerjaan berarti total harga Pekerjaan sebagaimana tercantum pada kolom“TOTAL’ pada PO.
4)  Para Pihak berarti Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa secara bersama-sama dan masing-masing disebut Pihak.
5) Penyedia Jasa berarti badan hukum/perseorangan yang menyediakan jasa /penerima tugas/subkontraktor sebagaimana ditentukan pada PO sehubungan
dengan Pekerjaan
6) Pengguna Jasa berarti PT. Acset Indonusa, Tbk sebagaimana tersebut pada PO sebagai pihak yang menggunakan jasg/pemberi tugas sehubungan dengan
Pekerjaan.
7) Pemilik Proyek berarti pemilik proyek yang memberikan tugas kepada Pengguna Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan dimana pekerjaan tersebut dialihkan
kepada Penyedia Jasa sebagaimana diatur pada Lampiran PO ini.
8)  Perjanjian Utama adalah perjanjian jasa pemborongan pekerjaan antara Pengguna Jasa dan Pemilik Proyek
9)  Pekerjaan berarti pekerjaan yang diberikan kepada Penyedia Jasa sebagaimana tersebut dalam Dokumen PQ
10) "PO" berarti surat /nota order atas Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang telah disepakati
oleh Para Pihak serta lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang dibuat dengan tujuan untuk pelaksanaan Pekerjaan
11)  Revisi PO adalah PO Pengganti yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa dan merupakan hasil kesepakatan Para Pihak untuk dijadikan sebagai acuan baru dalam
Pekerjaan.

2. Penyedia Jasa bertanggung jawab untuk menyediakan semua alat berat, pengangkut, alat-alat kerja, alat-alat bantu dan material/bahan yang diperlukan sehubungan
Pekerjaan (termasuk pembongkaran dan pembersihan), tempat atau gudang yang baik untuk menyimpan atau menyiapkan bahan/material dan alat-alat, serta
menyediakan angkutan untuk memindahkan bahan-bahan dan alat-alat tersebut guna lancarnya Pekerjaan yang sudah diperhitungkan dalam Nilai Pekerjaan

3. Pengguna Jasa berhak menolak bahan-bahan dan alat-alat yang disediakan oleh Penyedia Jasa, jika kualitas atau spesifikasinya tidak memenuhi atau tidak sesuai
dengan ketentuan dalam PO. Jika bahan dan alat tersebut ditolak oleh Pengguna Jasa, maka Penyedia Jasa harus menggantinya dengan yang memenuhi persyaratan
dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam.

4. Tidak tersedianya bahan dan alat, tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan Pekerjaan

Penyedia Jasa wajib menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlah terampil dan berpengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan

6. Tanpa mengurangi ketentuan lainnya pada Perjanjian ini apabila terjadi keterlambatan, Penyedia Jasa tidak dapat/atau gagal menyelesaikan Pekerjaan selama
Jangka Waktu Pekerjaan, maka Penyedia Jasa wajib membayar denda keterlambatan kepada Pengguna Jasa senilai 1 7 (satu perseribu) dari Nilai Pekerjaan untuk
setiap hari keterlambatan. Apabila keterlambatan sudah mencapai 50 (lima puluh) hari kalender, Pengguna Jasa berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak
tanpa perlu membayar sisa Harga Proyek kepada Penyedia Jasa Pengakhiran Perjanjian ini tidak mengurangi kewajiban Penyedia Jasa terhadap denda keterlambatan

7. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian akibat keterlambatan Penyedia Jasa, sehingga Pengguna Jasa harus mencari penyedia jasa lainnya, maka Penyedia Jasa
wajib menanggung selisih harga pekerjaan dengan penyedia jasa baru tersebut serta segala biaya perbaikan yang diperlukan(apabila ada).

8. Segala sesuatu yang terjadi atas peralatan, material dan tenaga kerja milik Penyedia Jasa menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa sepenuhnya

9.  Purchase Order ini berlaku efektif bagi Para Pihak sejak tanggal PO, dan hanya akan berakhir setelah seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan
PO ini telah terpenuhi.

10. Penyedia Jasa harus tunduk pada pengaturan yang diberlakukan oleh Pemilik Proyek kepada Pengguna Jasa yang termaktub dalam Perjanjian Utama, sehubungan
dengan jadwal pelaksanaan dan tidak ada ganti rugi dari Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa apabila pengaturan jadwal pelaksanaan berakibat pada “idle time”
alat dan tenaga kerja, dimana dalam hal ini Pengguna Jasa akan memberitahukan perihal pengaturan jadwal pelaksanaan dan penundaan tersebut bersifat
sementara.

11. Selama Masa Pemeliharaan, Penyedia Jasa berkewajiban, dengan biayanya sendiri, melaksanakan pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan yang meliputi semua
kekurangan, kerusakan termasuk kerusakan akibat pengoperasian, kehilangan, ketidaksempurnaan hasil Pekerjaan dari sebab apapun dengan atau tanpa perintah dari
Pengguna Jasa dan tanpa tambahan biaya apapun hingga sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan dalam PO.

12. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima pemberitahuan perbaikan, Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan perbaikan yang dimaksud,
maka Pengguna Jasa dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud dan memotong pembayaran yang menjadi hak
Penyedia Jasa serta mencairkan jaminan pemeliharaan menurut ketentuan Lampiran ini

13. Setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan dan setelah Penyedia Jasa memperbaiki segala cacat atau kerusakan sesuai dengan ketentuan PO dan Lampiran ini, maka
Pengguna Jasa akan menerbitkan BAST-II.

14. Dalam melaksanakan Pekerjaan, Penyedia Jasa wajib mentaati segala peraturan, petunjuk dan syarat kerja yang berlaku di Lokasi Pekerjaan

15. Penyedia Jasa menjamin bahwa Penyedia Jasa telah mempelajari, memahami, sekaligus memeriksa dengan seksama Lokasi Pekerjaan, serta telah pula
memperhitungkan segala biaya dan risiko yang terkait dengan Lokasi Pekerjaan ke dalam Nilai Pekerjaan

16. Penyedia Jasa dianggap telah mendapatkan semua informasi yang diperlukan mengenai kondisi fisik Lokasi Pekerjaan, seperti risiko, kontingensi, dan keadaan lain
yang dapat mempengaruhi atau berdampak terhadap Pekerjaan. Pengertian ‘kondisi fisik’ dalam hal ini adalah kondisi fisik alami, buatan manusia, dan hambatan fisik
lainnya, serta polutan, yang dihadapi oleh Penyedia Jasa saat melaksanakan Pekerjaan, termasuk kondisi di bawah permukaan dan hidrologi. Dengan
menandatangani PO, Penyedia Jasa menerima semua tanggung jawab atas semua kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan Pekerjaan dan Nilai Pekerjaan tidak
akan disesuaikan terhadap setiap kesulitan atau biaya yang tidak terduga sebelumnya

17. Penyedia Jasa bertanggungjawab atas segala kerusakan-kerusakan pekerjaan lain yang diakibatkan oleh Pekerjaan oleh Penyedia Jasa dengan segala biaya yang
timbul dan diakibatkannya, sepenuhnya menjadi beban Penyedia Jasa.

18. Penyedia Jasa bertanggung jawab (sehubungan dengan Pekerjaan yang dilakukannya) atas keamanan tempat dan tenaga kerja, kebersihan halaman, bangunan,
gudang, peralatan dan material/bahan selama Pekerjaan berlangsung, dengan berkoordinasi dengan Pengguna Jasa atau Pemilik Proyek

19. Penyedia Jasa bertanggung jawab dan wajib menyediakan sarana untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan ketertiban pada tenaga kerja, dan lingkungan
sekitarnya guna menghindarkan bahaya kebakaran kecelakaan dan sebagainya yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan Pekerjaan

20. Jika terjadi kecelakaan pada saat Pekerjaan, maka Penyedia Jasa diwajibkan memberikan pertolongan dan perawatan kepada korban dan segala biaya yang
dikeluarkan maupun akibat lainnya menjadi tanggung jawab/beban sepenuhnya Penyedia Jasa.

21. Penyedia Jasa wajib menyediakan di kantor lapangan, perlengkapan obat-obatan yang cukup untuk kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk untuk pertolongan
pertama pada kecelakaan.

22. Penyedia Jasa wajib menyediakan sarana pembuangan seperti saluran, pompa dan lainnya agar proyek dan lingkungannya tetap dalam kondisi bersih dan juga untuk
mengantisipasi hujan/banjir yang mungkin timbul.
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Penyedia Jasa wajib mengasuransikan seluruh tenaga kerjanya dengan BPJS, juga asuransi alat-alat berat dan mobil operasional Penyedia Jasa sesuai ketentuan
hukum yang berlaku. Penyedia Jasa akan melampirkan bukti keikutsertaan asuransi kepada Penerima Jasa

Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan atas Pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan bangunan, mobil/kendaraan
dan kecelakaan lainnya serta semua klaim/tuntutan yang timbul akibat Pekerjaan dan wajib menutup asuransi dengan nilai yang wajar dan mencukupi

Polis asuransi sebagaimana dimaksud Pasal ini bersama-sama dengan kuitansi premi asuransi yang telah dibayar oleh Penyedia Jasa harus diserahkan kepada
Pengguna Jasa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah dimulainya Pekerjaan.

Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam PO ini, ketentuan pada Perjanjian Utama diberlakukan juga terhadap PO ("back to back"). Penyedia Jasa wajib melakukan
Pekerjaan sesuai dengan syarat, tanggung jawab dan kewajiban yang sama sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Utama sehubungan dengan PQ

Harga satuan dan Nilai Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam PO sudah termasuk segala biaya pelaksanaan Pekerjaan, Pekerjaan persiapan, Pekerjaan sementara
dan segala sesuatu yang berbentuk sementara atau tetap (permanen) yang diperlukan dalam atau untuk pelaksanaan hingga masa pemeliharaan, jaminan-jaminan
yang diperlukan, penyelesaian, masa layanan dan pemeliharaan, tenaga kerja, bahan, peralatan konstruksi, asuransi, Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
(K3L), perijinan dengan masyarakat setempat, penggunaan alat dengan BBM Industri, keamanan, kebersihan, antisipasi gangguan terhadap debu, biaya sosial, suara,
getaran, segala pengeluaran dan jasa pemborong, keuntungan Penyedia Jasa, dan biaya - biaya lainnya serta pajak-pajak lainnya yang harus dibayar oleh Penyedia
Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tagihan hanya bisa diproses apabila Penyedia Jasa telah menyerahkan dokumen lengkap dan valid sesuai dengan syarat penagihan, dan fisik tagihan diserahkan ke
loket Invoice Receive.

Pembayaran mengikuti jadwal dari Tim Finance Pengguna Jasa yang disesuaikan dengan penerimaan dari Pemilik Proyek dan dilakukan melalui transfer bank atau
dengan fasilitas bank eg: SKBDN/LC, Supplier Financing, dan lain sebagainya sesuai informasi dari tim Finance Pengguna Jasa.

Setiap Pihak dapat dibebaskan atau melakukan penundaan dalam melakukan kewajibannya sebagaimana diatur PO ini, baik sebagian atau keseluruhan, jika
kegagalan atau keterlambatan Pekerjaan ini disebabkan oleh keadaanForce Majeure.

Force Majeure sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah situasi diluar kemampuan atau kontrol setiap Pihak termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam,
banjir, badai, keadaan yang dinyatakan pemerintah sebagai bencana alam, kerusuhan, kebakaran, demonstrasi buruh, sabotase, perang, epidemi dan kepatuhan atas
pelaksanaan hukum yang berlaku (sepanjang tindakan kepatuhan ini bukan berasal dari tindakan yang lalai).

Pihak yang mengalami Force Majeure harus seketika memberikan pemberitahuan lisan setelah Force Majeure terjadi dengan kewajiban untuk memberitahukan
secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure, dengan memberikan penjelasan, bukti-bukti terkait dan
perkiraan kapan ketentuan-ketentuan dalam PO ini dapat dilaksanakan lagi. Keterlambatan atau gagal memberitahukan terjadinya Force Majeure, dapat
menyebabkan kejadian tersebut dianggap bukan Force Majeure oleh Pihak lainnya.

Semua dan tiap masalah yang timbul dari terjadinya Force Majeure harus diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah mencapai mufakat

Penyedia Jasa adalah badan hukum yang didirikan secara patut dan berdiri berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan memiliki segala kekuatan hukum dan
kewenangan yang disyaratkan untuk menandatangani PO ini dan untuk menjalankan syarat dan ketentuan dalam PO ini

Penyedia Jasa menjamin bahwa Pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Dokumen PO dan mutu yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa, dan memiliki kesiapan
pabrik, kemampuan produksi atau kapasitas produksi, penyediaan material, tenaga kerja dan sumber daya lainnya, untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan
kriteria dan spesifikasi yang ditentukan PO ini. Segala penerimaan Pengguna Jasa atas progress Pekerjaan Penyedia Jasa tidak membebaskan tanggung jawab
Penyedia Jasa atas jaminan kualitas pekerjaannya

Penyedia Jasa bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang dialami oleh Pengguna Jasa akibat kelalaian Penyedia Jasa dalam Pekerjaan ini serta membebaskan
Pengguna Jasa dari setiap denda, tuntutan kerugian atau tuntutan dari Pemilik Proyek, pihak lain/pihak ketiga (termasuk namun tidak terbatas pada tenaga kerja dan
pemasok/suppliernya), berikut tagihan-tagihan atau pengeluaran ongkos atau biaya lainnya serta tindakan-tindakan hukum lainnya sebagai akibat dari pelanggaran
atau kelalaiannya dalam memenuhi setiap kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Dokumen PO ini

Dalam hal terjadi pengakhiran Pekerjaan, Para Pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan yang diatur Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang
menyangkut ketentuan bahwa suatu persetujuan dari pengadilan diwajibkan untuk efektifnya pengakhiran Pekerjaan

Tanpa mengurangi ketentuan lainnya dalam PO ini, Pengguna Jasa berhak secara sepihak mengakhiri PO ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa 7
(tujuh) hari kalender sebelumnya, dalam hal Penyedia Jasa: (i) Mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari
Pengguna Jasa; (ii) Mengalami keterlambatan progres/kemajuan Pekerjaan melebihi dari 5 % (lima perseratus) dari rencana; atau (iii) Melakukan cidera
janji/wanprestasi terhadap sebagian atau seluruh kewajibannya yang diatur dalam PO maupun Lampiran PO ini, atau (iv) melakukan penyuapan yang berarti
termasuk namun tidak terbatas pada memberikan atau menawarkan sumbangan, janji-janji, hadiah atau pemberian atau keuntungan lainnya kepada pejabat publik
atau Pengguna Jasa sebagai pertimbangan untuk mempengaruhi prosedur seleksi tender atau keputusan penunjukan langsung atau dalam pelaksanaan Pekerjaan
Apabila terjadi pengakhiran PO, maka semua jaminan-jaminan yang diberikan kepada Pengguna Jasa sepenuhnya menjadi milik Pengguna Jasa.

Setiap kegagalan, penundaan, atau kelalaian oleh setiap Pihak untuk melaksanakan ketentuan dalam PO ini, atau setiap pengesampingan yang diberikan oleh Pihak
tersebut kepada Pihak lainnya, tidak akan ditafsirkan dan tidak akan dianggap sebagai suatu pelepasan atas hak-hak dari Pihak tersebut berdasarkan PO, atau
dengan cara apapun mempengaruhi keabsahan atas seluruh atau sebagian dari PO. Setiap pelepasan atas setiap hak dari Pihak manapun berdasarkan PO ini hanya
akan menjadi efektif apabila dibuat tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang melepaskan dan pelepasan atas hak tertentu dalam hal tertentu bukan merupakan
atau tidak dianggap sebagai pelepasan terhadap hak lainnya.

Penyedia Jasa dianggap telah mengetahui isi Perjanjian Utama (kecuali nilai Kontrak dan hal-hal yang bersifat remeasurable)

Seluruh perselisihan, ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian atau pelanggaran atas
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian diselesaikan secara musyawarah. Jika Para PIHAK gagal untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dalam jangka
waktu 14 (empat belas) Hari setelah timbulnya perselisihan, ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat, maka Para PIHAK sepakat untuk menyelesaikan
perselisihan tersebut secara final melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Paraf Penyedia Jasa Paraf Penyedia Jasa




7.
8.

9.

KELENGKAPAN DOKUMEN PENAGIHAN

Kwitansi Bermaterai Cukup. Tanggal kwitansi = Tanggal Invoice = Tanggal Faktur Pajak
Invoice Asli.
Faktur Pajak 2 Lembar. Tanggal penerbitan faktur pajak < 3 bulan setelah tanggal surat
jalan ataupun berita acara selesai pekerjaan untuk jasa.
Surat Jalan Asli/Berita Acara (ditandatangani dan distempel pihak Acset dan vendor)
NTB (Nota Terima Barang)/NTJ (Nota Terima Jasa)/Risalah Pembayaran-Progres pekerjaan.
Ditandatangani dan di stempel pihak Acset dan vendor.
PO (Purchase Order). Wajib di tanda tangan & stempel. Tanggal PO harus sama atau lebih
dulu dari tanggal dokumen lainnya.
Copy NPWP & SBUJK
Copy SKB. Surat keterangan Bebas Pemungutan PPh/Surat Ketetapan pengusaha tertentu
(kecil) dari DJP
Copy surat pernyataan Non PKP (Pengusaha Kena Pajak) Jika tidak menerbitkan E-Faktur
10. Copy Kontrak / SPK. Kontrak wajib dilampirkan pada penagihan pertama atas kesepakatan
pekerjaan minimal nilai Rp. 250.000.000,- .
11. Bank Garansi Asli atas Uang Muka serta Jaminan pelaksanaan sesuai kesepakatan pada
kontrak juga wajib dilampirkan pada tagihan pertama. Bank Garansi dari Bank Devisa
12. Dokumen pendukung lainnya :

a)
b)

<)

d)

e)

f)

Absensi. Tagihan pekerja jasa harian/tenaga kerja outsourcing wajib melampirkan
absensi manual atau laporan finger print/teknologi absensi by Acset lainnya

Copy Kontrak. Setiap penagihan terkait outsourcing/ labour supply wajib melampirkan
copy kontrak yg berlaku

Berita Acara Tagihan progress 100% non Final wajib melampirkan BA pekerjaan yang
menyatakan bahwa pekerjaan atas PO tsb sudah selesai namun belum final atas
keseluruhan pekerjaan nya

Tagihan pekerjaan 100% final wajib mengeluarkan BAST 1 dan Final Account serta
mengirimkan tagihan ppn retensi (mengeluarkan Faktur Pajak atas Retensi sesuai
angka Final Account). max penerbitan Faktur Pajak maksimal 3 bulan dari tanggal
BAST1)

Untuk penagihan retensi melampirkan Risalah Retensi, Berita Acara Serah Terima
Kedua (BAST Il) Asli, Copy Faktur Pajak Retensi, Copy Final Account, Copy Risalah
Terakhir /100%, Copy BAST 1 dan Copy PO.

Adanya informasikan Nama Bank; Nama Penerima; Nomor Rekening Penerima.(Bisa
di kuitansi, invoice, atau surat pernyataan yang ditandatangani pejabat berwenang
vendor)

TAMBAHAN PERSYARATAN KELENGKAPAN PENAGIHAN

1. Melampirkan tanda terima titipan dokumen terlampir untuk tiap pengiriman invoice.
2. Melampirkan cheklist dokumen terlampir di tiap invoice

Pertanyaan terkait: - kelengkapan invoice dan penagihan (NTT) bisa di email ke ir@acset.co

- pembayaran bisa di email ke treasuryho@acset.co



TANDA TERIMA TITIPAN DOKUMEN TAGIHAN

Nama Vendor ettt et bbbt bbb e hfae s e eh e S Sea e eea e e ee b b e ek bbb eh s e st st s
Nama yang bisa dihubungi © etereeteeterestereereseeteetestesaetesereeteeteeteaeatettet et et et ste e testeseetensebe st nerReabereeseeeteeee
Alamat Email (Wajib diisi) © eteeeteeteeeetereeteeteeete e e —ea et et ete et seeaeatesbeb et eae et see e bes bt aetene et st enenteteer et et eee
No. Telp. yang bisa diNUDUNGI 1 .ottt st et e b et b sbe e e e sanrens
Jumlah Invoice R Tagihan

No. Invoice (Wajib diisi atas semua invoice yang akan diserahkan)

Tanda terima ini hanya sebagaitanda terima penitipan invoice.
Untuk pengecekan lebih detail dan feedback nya akan diinfokan melalui email
NTT akan dikirimkan via email . Jika masih ada kekurangan, akan diinfokan kembali melalui email.

Tanda Tangan Vendor. Tanda Tangan Acset



LIST KELENGKAPAN DOKUMEN TAGIHAN

TANGGAL
NAMA VENDOR
NO TELP VENDOR
EMAIL
NOMOR PO
NOMOR INVOICE
| | BARANG | | JASA
DOKUMEN Cek By Vendor Cek By ACSET Keterangan
1 | Kwitansi bermaterai cukup
2 | Invoice
3 | E-Faktur Pajak (2 lembar)
4 | Surat Jalan / Berita Acara
5 | Nota Terima Barang/ Jasa
6 | Risalah Pembayaran *)
7 | Progress Pembayaran Pekerjaan *)
8 | PO
9 | Copy NPWP & Copy SBUJK
10 | Copy SKB
11 | Copy Kontrak / SPK
DOKUMEN Cek By Vendor Cek By ACSET Keterangan
a | Absensi
b | Keterangan beda rekening
¢ | Bank Garansi
d | BAST Il (untuk penagihan retensi)
e | BASTI
f | Final Account
g | Risalah pembayaran 100%




JOB ORDER

NORMALISASI DAN PERBAIKAN DINDING SALURAN JL.

PRI SEMANGRAYA LOKASI AREA PERUMAHAN DINAS PT
10B ORDER NO. | PB/3450001233/2026

TANGGAL : 7 APRIL 2026

PEMBORONG : PT GEMPAR SILIWANGI BERKARYA

JUMLAH HARGA : Rp.104,340.000,- (Sudah termasuk PPN 12%)

TERBILANG Seratus Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

L

1 Pekerjaan harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal: 15 Apﬂl IDJE
sampal dengan tanggal : li Hui IIIIIE ltuu Hlarna 30 {Tlnapl.ﬂuh] H-l-l"l i{-lhn:lar

. Pembayaran Pertama sel:aesaf EII!I-% [Eﬂmhilnn puluh p-&rmj darl mlal mral pmyek,. gkan dibayarkan
setelah pekerjaan selesai dan diterima dengan balk oleh pemberi pekerjaan, yang dinyatakan dengan
diterbitkannya Laporan Hasil dan Serah Terima Pekerjaan (LHSTP) yang ditandatangani Kadua Pikhak.

3 Pambayaran Kedua sehesar 10% (Sepulub Persen) dari nilai total proyek, akan d}ha'grartan sefelah masa
pemeliharaan selama 2 (dua) Bulan Kalender, selesai yang dinyatakan dengan diterbitkannya Laporan Hasil
dan Serah Terima Pekerjaan (LHSTP Akhir) yang ditandatangani Kedua Pihak.

4  geterlambatan selesainya pelaksanaan dari waktu yang telah ditentukan, dapat dikenakan denda sebesar 2 °/f 4
{dua permil) untuk tiap hari keterlambatan hingga jumiah denda sebanyak-banyaknya 5 % (lima persen) dari
harga borongan,

PIHAK PERTAMA

Dengan inl kami menyatakan dengan sebenarnya, bahwa : Kami telah melaksanakan pengadaan jasa pekerjaan ini
sesuai dengan kewenangan yang diberlkan oleh anggaran dasar dan peraturan perusahaan serta perundang-undangan,
berdasarkan prinsip-prinsip Itkad baik, dengan kecermatan yang tinggl dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak
dibawah tekanan maupun pengaruh dari pihak lain.

» PIHAK KEDUA

Dengan inl kaml menyatakan dengan sebenarnya, bahwa : 1. Tidak akan melalukan praktek Korupsl, Kolusi &
Nepotisme (KKN), 2. Dalam proses pengadaan ini, berfanjl akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan .
profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil
kerja terbalk mulai dari penyiapan penawaran, dan penyslesaian pekerjaan [ pemasokan, 3. Memenuhi Ketentuan B
Persyaratan K3 dan Lingkungan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan
yang ditetapkan cleh Pihak Pertama,

PT GEMPAR SILIWANGI BERKARYA PT KRAKATAU SARANA PROPERTI
CIVISI PROCUREMENT

BUD] FATIMAN
Direktur Utama

Caiaa . ARH (an Embar kegus GoUBwY Meteray ko, 10000, -




JOB ORDER

[COST CENTER: 3111313

NOMOR  : PB/3450001233/2026

TANGEGEAL

P APRIL 2026

Kepada Yth.
PT GEMPAR SILIWANGI BERKARYA

Penyairan Atas, RT.01/08 Kotabumi Purwakarta Cllegon
NORMALISASI DAN PERBAIKAN DINDING SALURAM

Harap dilaksanakan pekerjaan

' JL. SEMANGRAYA LOKASI AREA PERUMAHAN DINAS PT KS

Seratus Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Volume | Biaya Sat. Jumiah
PEKERIJAAN PERSIAPAN
Mobiliszs dan Demobilisas 1,00 | Ls | 1.884.960 1.884.960
Listri menogunakan genset, air yang
Ligkrik B AlF Keria digunakan bisa diarmbél dari aér saluran| 1,00 | Ls 2.356, 200 2,356, 200
dlsigting .
Pengamanan material maupun
Kazmanan Provek peralatan  proyek bermasuk dampak) 100 | LS 2.356, 200 2,356,500
sosial vang tibul akibat pekeriaan ind
APD (alet pelindung din  misalnya,
Peralatan K3 standar (Alat peiindung dirl)  |safety shoes, masker, heim dil) 1,00 | Ls | 1.B84.960 1.884.980
Pembersihan  Area  pekerjaan dan| Pernbersihan area dari sampah, semak,
pengangkatan sedimentasl saluran existng|pohon, pembuangan sampah dan hasll
(dari batas pembuatan dinding saluran sfd|pembersihan keluar area pekeraan| $5%9,20 | m3 138,545 15.910.750
jemibatan makamaja) (TPA kota  cilegon),pengerukan  dan
permbuangan lumguer sedimentasi)
Pembuatan  dindin Saluran  batu  belab |Batu belah kualitas bagus ex Cakup,
termasuk perbaikan dinding saluran existing.[semen keles 1, pasi ex, Rangkas/pasic
Pembuatan dinding penahan tanah (arealsedot cucl, ste mix komposisi 1pc :| 3420 [ m3 B45.387 44.129.183
krakatau park) SEs memgganakan mesin moken
Ban-banan bibir saluran Semen kelgs 1, pasic e, Rangkis’ psin
sedot cuci, Spesl adukan Lpc ;@ Spsr
il 15w enagiekan ,ﬂa"; 2042 | mi 52,854 1.896,080
malen, aclan menggunakan samen.
Pernbuatan dan Perapihan conmecting antara|Betu  belah  ex. Cakup, pesir  ex.
saluran existing dgn saduran bary. Tscng_h;;rﬂaslr mﬁmﬁrﬁﬂ 100 | 1s | 1225274 1.97% 324
pada 55 goreng - gorang '
PEKERJAAN FINISHING
. -— Parbalkan kemball sarana-prasarana
Perapihan & pembersihan sisa-sisa pekerjaan i bk pilat e 100 | Ls 2.350.200 2.356.200
Catatan ; Jumlah 53.999.757
- Hamgd tersebut sesua dedgan hasi Dibulatkan 94 000.000
Kiarifkas & Megosias stas Dengwaran oan
PT GEMPAR STLIWANGT BERKARYA i B86. 166.667
PPN 12% 10,340,000
Jumlah Seluruhma 104, 340,000
JUMLAN KESELURUHAN 104.340.000
Terbilang

=

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

- 4




PEKERIAAN

JOB ORDER NO.
TANGGAL
PEMBORONG
JUMLAH HARGA

TERBILANG

JOB ORDER

PEII.BAIIA.I'I 'ELADIH'E EUMHE Am HD. 3 I\‘.III b §
: FE." mllﬂ! 2026

Lima Pulah mmmmmmmmm

Dengan ketertuan sebagal berkut

1 Pekerjaan harus sudah dilaksanakan t!l‘l'lltung murat tanggal: 14 April lﬂlﬁ

sampal dengan tanggal

2 Pembayaran sebesar 1D|:|% {E.arahus pamun] darl nllai mml pmrah ahm dlbﬂjfal'kﬂ-l'l satﬂah pah:!rjaan sﬂasﬂl
dan diterima dengan baik cleh pemberi pekerjaan, yang dinyalakan dengan dierbitkannya Laporan Hasll dan

23 Apl 2026 lhu ullml I.-IJ {Sipuluh] I'Iarl Ituluuiu'

Saran Terima Pakarjaan (LHSTP) yang ditandatangani Kedua Pikak.

3 Ketedambatan sslesainya pelaksanaan dari waktu yang telah ditentukan, dapat dikenakan denda sebesar 2 °/ .
(dua parmil) untuk tiap hari keterlambatan hingga jumiah denda sebanyak-banyaknya 5 % (lima persen) dari

I. PIHAK PERTAMA

Dengan ini kami memyatakan dengan sebenamya, babwa @ Kami telah melaksanakan pengadaan jasa pekerjaan ini sesual dengan
kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perusahaan serta perundang-undangan, bendasarkan prinsip-prinsp
ithad balk, dengan kecermatan yang tinggi dan dalam keadaan bebas, manderi atau tidak dibawah tekanan maupun pengaruh dari

II. PIHAK KEDUA

Dengan ind kami menyatakan dengan sebenarmya, bahwa ;

plah Paraturan Perundang-undandgan yang berlaku maupun ketentuan yang ditetagkan oleh Pihak Pertama.

PT GUNTUR WIJAYA ABADI

U

Dirakiur

PT KRAKATAU SARANA PROPERTI
PROCUREMENT DEPARTEMENT

1. Tidak akan melalukan prakbek Korupsi, Kolusi B MNepotisme [KEN), 2.
Dalam presss pengsdaan (ni, berjanjl akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalsm arti aken
mengerahkan segals kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberiken hasil kerja terbak mulai dan penyRapan
penawaran, dan penyelessian pekerjaan / pemasokan, 3. Memenuhi Ketentuan & Persyaratan K3 dan Lingiungan yang ditetapkan




JOB ORDER

COST CENTER

+ 3101002

NOMOR : PB/3450001245/ 2026

TANGGAL

: 13 APRIL 2026

Kepada Yth.

Penyairan Atas, RT.01/08 Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta Cilegon

Harap dilaksanakan pekerjaan PERBAIKAN CLADING GUDANG AUSTRALIA NO. 3 KIK 1
Volume Biaya Sat. Jumlah
No. Rincian Pekerjaan Spesifikasi (Rp.) (Rp.)
| T |PEKERIAAN PERSIAPAN W=D | S i o
Mob & demol,
Mobilisasi & demobilisasi pekerjaan berikut  ltenaga kerja, 1 570 1.940.970
A pengadaan steger material dan alat 100 S
kerja
Helm, sepatu
safety, rompl,
2 |Penvediaan peralatan K3, mmbu-rambu dil  |kacamata, safety 1,00] Ls 485,243 485.243
bell, rambu-rambu
lalu fintas dll
| T1 |PEKERIAAN CLADING GUDANG = _ :
Material zincalum
Pembonglkaran dinding zincalum gudang 03 |ex bongkaran m2 21.836 4 148.874
1 Lsisi depan disimpan di L
gudang OM 1
Alderon sabu lapes
5 |Pengadaan dan pemasangan ciading alderon [t=1,2mm warma | o o5 | mp 174,687 33,190,595
fqudang 03 sisl depan sesua calding
B existing
3 |Pengecatan dinding gudang 03 :‘ﬂﬁ““” @t 200,00 mz 38.819 7.763.882
III [PEKERJAAN FINISHING i 0 =
B Perapihan &
od pembersihan area 970,485
1 |Perapihan & pembersihan sisa-sisa pekerjaan . i .08 ) Ls 970,485
= keseluruhan
Catatan ; Jumilah 48.500.000
: wmmmmma iDpp A4, 458,333
A0 R oA R (PPN 12% 5.335.000
e Turniah Seluruhnya 53.835.000
JUMLAN KESELURUHAN 53.835.000
Tertwiang  Lima Pulul Tigs Juts Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah
Paraf PIHAK PERTAMA B d

Paraf PIHAK KEDUA

.-"'*4
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